



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



CONTRACT DE FINANȚARE

Nr. C 125A011163200050/...*24.11.2015*...

PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ROMÂNIA

Între:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **David Eugen POPESCU**, în funcția de Director General, **prin mandatar Mihaela Nicoleta MAHALEAN** - Director General Adjunct al Centrului pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 Nord-Vest Satu Mare, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

și

COMUNA TURT înființată la data de **10.05.1993**, Cod Unic de înregistrare **3896887**, cu sediul în: **Comuna Turt, Sat Turt, P-ta Eroilor, Nr. 18, Județul Satu Mare**, cod postal **447330**, tel. **0261834672**, fax. **0261834574**, cod **RO000810152** (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin **CIUPAC IOAN** în funcția de **Primar**, identificat prin B.I./C.I./PASS seria **SM** număr **271659**, CNP **1490523301004**, în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,

s-a convenit încheierea prezentului **Contract de Finanțare** pentru acordarea **ajutorului financiar nerambursabil** pe baza Cererii de finanțare nr. **F 125A011163200050** în următoarele condiții:

Articolul 1 – Obiectul Contractului

1(1) Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare nr. **F 125A011163200050** pentru Proiectul: **„MODERNIZARE DRUMURI DE EXPOATATIE AGRICOLA COMUNA TURT, JUDETUL SATU MARE”**.

1(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în acest Contract, care este constituit din Contractul de Finanțare și anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.

Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, rezultata în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de evaluare și implementare, face parte integrantă din contract și este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2(4).

Bugetul indicativ din cererea de finanțare devine Anexa III la prezentul contract.

1(3) Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract și cu legislația națională și comunitară în vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului beneficiarul trebuie să-și respecte



AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 6 NV SATU MARE

str. Mircea cel Batran, nr. 8 A, tel. 0231 – 860.242 ; fax 0261 – 806.023;

E-mail: crfirsatutare@afir.info; www.afir.info



toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obținerii ajutorului financiar nerambursabil.

Articolul 2 – Durata de realizare a investiției și implementare a proiectului. Durata de execuție, de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare

2(1.1) Durata de execuție și de valabilitate a prezentului contract începe la data semnării acestuia de către ambele părți.

Durata de realizare a investiției și implementare a proiectului este de 21 luni, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2017 și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

Durata de execuție a Contractului de Finanțare cuprinde durata de realizare a investiției și implementare a proiectului (inclusiv derularea procedurii de achiziții) la care se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.

2(1.2) Durata de execuție a Contractului de Finanțare este de maxim 24 luni pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj.

2(2) Durata inițială de execuție a contractului prevăzută la alineatul 1 poate fi prelungită la solicitarea beneficiarului până la data limită **31 decembrie 2017**.

2(3) În cazul când intervine o modificare, dispusă de legislația europeană, în ceea ce privește termenul limită de depunere a ultimei tranșe de plată prevăzută la alin. (1), se va conveni prin act adițional un nou termen pentru durata de execuție a contractului.

2(4) **Durata de valabilitate a contractului de finanțare** este de 5 ani începând cu data semnării acestuia de către ambele părți și este formată din durata de execuție și durata de monitorizare.

Durata de monitorizare a contractului de finanțare este de minim 2 ani și se calculează de la data ultimei plăți efectuată de către Autoritatea Contractantă.

2(5) În cazuri temeinic justificate, conform art. 8(3) din Anexa I Prevederi generale, părțile pot conveni prin Act Adițional, ulterior efectuării ultimei plăți, prelungirea duratei de valabilitate și a duratei de monitorizare a contractului de finanțare.

Articolul 3 – Valoarea Contractului

3(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de **maxim 4,110,998 (patrumilioaneunasutazecemiinouasutenouazecisiopt) lei** echivalentul a **maxim 940,022 (nouasutepatrurezecimiidouazecisidoi) euro**.

3(2) Autoritatea Contractantă se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de **maxim 4,110,998 (patrumilioaneunasutazecemiinouasutenouazecisiopt) lei** echivalentul a **maxim 940,022 (nouasutepatrurezecimiidouazecisidoi) euro**.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este formată din:

	LEI	EURO
Valoare eligibilă nerambursabilă FEADR – TOTAL, din care:		
- până la maxim 100%	4,110,998	940,022
Valoare eligibilă nerambursabilă - TOTAL	4,110,998	940,022

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data aprobării Raportului de selecție / Raportului de Contestații de către Directorul General al Direcției Generale Dezvoltare Rurală - Autoritatea de



- 3(3) Pe parcursul implementării investiției ,la fiecare tranșă de plată, conform Declarației de eşalonare a cererilor de plată depusă de către beneficiar, se va calcula valoarea platită în euro și în lei la cursul BCE din penultima zi lucrătoare a lunii precedente efectuării plății, astfel încât la ultima tranșă de plată valoarea sumelor rambursate acestuia să nu depășească valoarea în euro și în lei prevăzută la alineatul (2) din prezentul articol.
- 3(4) Suma finală acordată Beneficiarului se va stabili în conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa I la prezentul contract.

Articolul 4 – Avansuri

- 4(1) Beneficiarul poate solicita avans la data depunerii Cererii de finanțare sau până la data depunerii primului dosar al cererii de plată la Autoritatea Contractantă, **dar nu mai târziu de data de 18.12.2015.**
- 4(2) Dacă beneficiarul nu respecta prevederile alin.(1), Autoritatea Contractantă aplica sancțiunea încetării unilaterale a contractului de finanțare ,cu toate consecințele ce decurg din aceasta acțiune.
- 4(3) Avansul se acordă conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005, modificat și înlocuit cu Regulamentul Consiliului (CE) nr.1305/2013, privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, ale legislației naționale în vigoare.
- 4(4) Autoritatea Contractantă poate să acorde un avans de maxim **1,644,395 (unmillionșasesutepatruzecisipatrumiitreisutenouazecisicinci) lei** și care nu depășește **50%** , (conform legislației aplicabile în vigoare) din valoarea ajutorului public înscris la Articolul 3 alineatul 2.
- 4(5) Beneficiarul public poate primi un avans reprezentând maximum 50% din valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile după avizarea favorabilă a tuturor achizițiilor, așa cum este precizat în legislația în vigoare.

Beneficiarul va putea primi un avans de maxim 40% din valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile în cazul în care a obținut avizarea unei achiziții din partea AFIR și după publicarea în SEAP a invitației/anunțului de participare pentru achiziția de lucrări.


- 4(6) Beneficiarul este obligat să depună o garanție financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 110%, eliberată de către o instituție financiară bancară cât și nebancară.

Garanția financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a avansului.

- 4(6) Suma prevăzută la alin. (3) se justifică de către beneficiar pe bază de documente justificative conform cerințelor Autorității Contractante prezentate în Instrucțiunile de plată, Anexa V la prezentul contract.

Articolul 5 – Modalitatea de plată

- 5 (1) Beneficiarul va întocmi rapoarte tehnice și financiare pentru a fundamenta cererile de plată în conformitate cu Instrucțiunile de plată, Anexa V la prezentul contract.
- 5(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată autorizate de Agenție depuse de beneficiar și însoțite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificării documentelor



Agencia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Contract de Finantare nr. C 125A011163200050

justificative prezentate de beneficiar conform cerințelor Autorității Contractante prezentate în Instrucțiuni de plată, Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de nereguli.

- 5(3) Beneficiarul poate opta pentru plata finanțării nerambursabile în maximum **cinci tranșe**.
5(4) Avansul nu reprezintă tranșă de plată.

Articolul 6 – Dispoziții de plată

6(1) Plata se va efectua pe baza declarațiilor de cheltuieli și a rapoartelor de execuție făcute de beneficiar în conformitate cu Anexa V - Instrucțiuni de plată.

6(2) Plățile se vor efectua în **lei** în următorul cont:

număr cont IBAN: RO67 TREZ 5482 1450 2040 1XXX

titular cont: COMUNA TURT, judetul SATU MARE

denumirea si adresa Băncii sau Trezoreriei de Stat: Trezoreria Negresti Oas, Str. Victoriei, Nr. 109

6(3) Pentru rambursarea fiecărei tranșe de plată, termenul limită de efectuare a acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice **de la data înregistrării cererii de plată conforme**.

Articolul 7 – Anexe

Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract și sunt parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- Anexa I Prevederi Generale
- Anexa II Panouri și autocolante publicitare cu informații privind finanțarea proiectelor prin PNDR
- Anexa III Bugetul indicativ și planul financiar
- Anexa IV Instrucțiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR
- Anexa V Instrucțiuni de plată

Articolul 8 – Dispoziții legale

8(1) Prezentul contract obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție a acestuia în conformitate cu principiul obligativității contractului între părțile contractante în temeiul articolului 1270 din Codul civil și reglementărilor în vigoare.

8(2) Prezentul contract are natură administrativă în condițiile dispozițiilor legale aplicabile în materie de contencios administrativ, fiind încheiat în două exemplare originale, în limba Română, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru Beneficiar.

8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

8(4) Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături menționate în contract.

8(5) Datele beneficiarilor vor fi făcute publice în conformitate cu **REGULAMENTUL (CE) NR. 259/2008 AL COMISIEI din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European**




AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 6 NV SATU MARE

str. Mircea cel Batran, nr. 8 A, tel. 0231 – 860.242 ; fax 0261 – 806.023;

E-mail: crfir6satumare@afir.info; www.afir.info



Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Contract de Finanțare nr. C 125A011163200050

Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Comunităților sau ale statelor membre, în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților.

În cazul datelor cu caracter personal, informațiile sunt puse la dispoziție în conformitate cu cerințele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informați cu privire la drepturile lor în calitate de persoane vizate în temeiul respectivei directive și cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.

Articolul 9 – Notificări și Comunicări


- 9(1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părți celeilalte, va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
- 9(2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poștală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
- 9(3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
- 9(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alin 1), alin. 2) și alin. 3).
- 9(5) În cazul în care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale poștală nu este posibilă, din motive neimputabile Autorității Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afișarea, concomitent, la sediul Autorității Contractante și pe pagina de internet a Autorității Contractante, a unui anunț în care se menționează că a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afișării anunțului. Autoritatea Contractantă va menține afișarea anunțului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

Pentru Beneficiar
Reprezentant legal

CIUPAC IOAN

Data: 24.11.2015

Semnătura



Director Economic/Contabil Șef

Nume/prenume

Data:

Semnătura

Pentru Autoritatea Contractantă

Director General Adjunct CRFIR

Nume/prenume: **Mihaila Nicoleta MATALEAN**

Data: 17.11.2015

Semnătura



Vizat CCFPP

Nume/prenume

Data:

Semnătura

Compartiment Juridic și Contencios

Nume/prenume

Data:


Semnătura

Director CRFIR

Nume/prenume: **Sorin Ioan RADU**

Data: 17.11.2015

Semnătura





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA pentru Finanțarea Investițiilor Rurale



AFIR
Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale

ANEXA III- CONTRACT DE FINANȚARE

Bugetul Indicativ al Proiectului Masura 125-A (valori LEI fara TVA)

Denumire solicitant: COMUNA TURT

Cod unic de inregistrare: 3896887

Titlu proiect: MODERNIZARE DRUMURI DE EXPOATATIE AGRICOLA COMUNA TURT, JUDETUL SATU MARE


Contract de finantare nr.: C 125A011163200050



Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	LEI	LEI	LEI
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	33.495	0	33.495
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului		0	0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0	0	0
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	33.495	0	33.495
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0	0	0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică - total, din care:	283.586	111.918	395.504
3.1 Studii de teren	0	45.758	45.758
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	16.299	0	16.299
3.3 Proiectare și inginerie	164.379	1.522	165.901
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție		26.796	26.796
3.5 Consultanța	65.241	37.842	103.083
3.6 Asistența tehnică	37.667	0	37.667
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	3.642.189	0	3.642.189
Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:	3.642.189	0	3.642.189
4.1 Construcții și instalații	3.632.192	0	3.632.192
4.2 Montaj utilaj tehnologic	0	0	0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	0	0	0
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziții specifice	0	0	0
4.5 Dotări	9.997	0	9.997
4.6 Active necorporale	0	0	0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	151.728	0	151.728
5.1 Organizare de șantier	83.740	0	83.740
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	71.740	0	71.740
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului	12.000	0	12.000
5.2 Comisioane, taxe	26.879	0	26.879
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	41.109	0	41.109
Procent cheltuieli diverse și neprevăzute		1%	
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	0	0	0
6.1 Pregătirea personalului de exploatare		0	0
6.2 Probe tehnologice și teste	0	0	0
TOTAL GENERAL	4.110.998	111.918	4.222.916
Verificare actualizare	actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0		0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	4.110.998	111.918	4.222.916
Valoare TVA	0	1.003.143	1.003.143
TOTAL GENERAL inclusiv TVA		5.226.059	
VALOAREA PROIECTULUI	Data aprobării Raportului de Selecție	28.03.2012	
	Curs EURO	4,3733	
	LEI		
	VALOARE TOTALA	5.226.059	
VALOARE ELIGIBILĂ	4.110.998		
VALOARE NEELIGIBILĂ	1.115.061		

Plan Financiar - EURO

	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	4.110.998		4.110.998
Cofinanțare privată, din care:	0		0
- autofinanțare	0		0
- împrumuturi	0		0
Buget local	0	1.115.061	1.115.061
TOTAL PROIECT	4.110.998	1.115.061	5.226.059
Procent contribuție publică	100,00%		
Avans solicitat	1.644.395		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	40,00%	Suma avans de 40% din ajutorul public	





ANEXA III- CONTRACT DE FINANȚARE

Bugetul Indicativ al Proiectului Masura 125-A (valori EURO fara TVA)

Denumire solicitant: COMUNA TURT

Cod unic de inregistrare: 3896887

Titlu proiect: MODERNIZARE DRUMURI DE EXPOATATIE AGRICOLA COMUNA TURT, JUDETUL SATU MARE

Contract de finantare nr.: C 125A011163200050

STAMPILA BENEFICIAR

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	7.659	0	7.659
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului		0	0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0	0	0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	7.659	0	7.659
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0	0	0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:	64.845	25.591	90.436
3.1 Studii de teren	0	10.463	10.463
3.2 Obținerea de avize, acorduri si autorizatii	3.727	0	3.727
3.3 Proiectare si inginerie	37.587	348	37.935
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie		6.127	6.127
3.5 Consultanta	14.918	8.653	23.571
3.6 Asistenta tehnica	8.613	0	8.613
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:	832.824	0	832.824
Constructii si lucrari de interventii - total, din care:	832.824	0	832.824
4.1 Constructii si instalatii	830.538	0	830.538
4.2 Montaj utilaj tehnologic	0	0	0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)	0	0	0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice	0	0	0
4.5 Dotari	2.286	0	2.286
4.6 Active necorporale	0	0	0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	34.694	0	34.694
5.1 Organizare de santier	19.148	0	19.148
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizării de șantier	16.404	0	16.404
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului	2.744	0	2.744
5.2 Comisioane, taxe	6.146	0	6.146
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute	9.400	0	9.400
Procent cheltuieli diverse si neprevazute		1,04%	
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:	0	0	0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare		0	0
6.2 Probe tehnologice si teste	0	0	0
TOTAL GENERAL	940.022	25.591	965.613
Verificare actualizare	actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0		0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	940.022	25.591	965.613
Valoare TVA	0	229.379	229.379
TOTAL GENERAL inclusiv TVA		1.194.992	
VALOAREA PROIECTULUI	Data aprobarii Raportului de Selectie		28.03.2012
	Curs EURO		4,3733
	EURO		
VALOARE TOTALA	1.194.992		
VALOARE ELIGIBILA	940.022		
VALOARE NEELIGIBILA	254.970		

Plan Financiar - EURO

	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	940.022		940.022
Cofinanțare privată, din care:	0		0
- autofinanțare	0		0
- împrumuturi	0		0
Buget local	0		0
TOTAL PROIECT	940.022	254.970	1.194.992
Procent contribuție publică	100,00%		
Avans solicitat	376.008		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	40,00%	Suma avans de 40% din ajutorul public	



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



ACT ADIȚIONAL NR. 1/26.01.2016

Nr. C 125A011163200050/24.11.2015- cod contract FEADR 2007-2013

C0430A00T211163200050/24.11.2015 - cod contract FEADR 2014-2020

PENTRU

**ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI
NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
ROMÂNIA**

Între:


AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **SZAKAL ANDRAS ZSOLT**, în funcția de Director General, **prin mandatar Mihaela Nicoleta MAHALEAN** - Director General Adjunct al Centrului pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 Nord-Vest Satu Mare, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

și

COMUNA TURT înființată la data de **10.05.1993**, Cod Unic de înregistrare **3896887**, cu sediul în: **Comuna Turt, Sat Turt, P-ta Eroilor, Nr. 18, Județul Satu Mare**, cod postal **447330**, tel. **0261834672**, fax. **0261834574**, cod ROR**0000810152** (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin **CIUPAC IOAN** în funcția de **Primar**, identificat prin B.I./C.I/PASS seria **SM** numar **271659**, CNP **1490523301004**, în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit următoarele

1. Având în vedere Art. 9 și Art. 12 din Anexa I la Contractul de Finanțare nr. C 125A011163200050/24.11.2015 aferent proiectului cu titlul „**MODERNIZARE DRUMURI DE EXPOATATIE AGRICOLA COMUNA TURT, JUDETUL SATU MARE**”, prevederile contractuale sunt completate și modificate în baza Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) al României pentru perioada de programare 2007-2013, elaborat în baza Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și aprobat prin Decizia Comisiei Europene cu nr. C(2008) 3831/16 iulie 2008, notificată României prin adresa nr. 204671/17.07.2008, Ordinului MADR nr. 2228/ 2015 cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea Manualului operațional de procedură privind tranziția angajamentelor legale de finanțare încheiate potrivit PNDR 2007-2013 pentru finanțare din PNDR 2014-2020, cap.19.1 “Dispoziții tranzitorii” din cadrul PNDR 2014-2020, art. 3 din R (UE) 1310/2013 și art. 16 din R (UE) 807/2014, precum și HG nr. 536/2015 și HG nr.226/2015, tranziția de la PNDR 2007-2013 la PNDR 2014-2020, și Addendumul de prelungire a perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanție Bancară nr. 11179/15.12.2015(dacă este cazul), după cum urmează.
Se aprobă încheierea implementării în cadrul PNDR 2007-2013 a proiectului cu titlul „**MODERNIZARE DRUMURI DE EXPOATATIE AGRICOLA COMUNA TURT, JUDETUL SATU MARE**”, în baza Contractului de Finanțare nr. C 125A011163200050/24.11.2015 (codul vechi) și continuarea implementării proiectului și depunerea ultimei tranșe de plată în vederea decontării în cadrul PNDR 2014-2020 în baza Contractului de Finanțare nr. C 0430A00T211163200050/24.11.2015 (codul nou).



Valoarea maxima ramasa spre decontare din PNDR 2007-2013 a finantarii nerambursabile a proiectului care se angajează in baza PNDR 2014-2020 este de 580.204,56 (cincisuteoptzecimiiidouasutepatruueurosicincizecisise) euro, echivalentul a 2.510.998 (douamilioanecincisutezecemiiinouasutenouazecisiopt) lei.

Valoarea maxima ramasa spre decontare din PNDR 2007-2013 a taxei pe valoarea adăugată asigurata de la bugetul de stat, aferenta cheltuielilor eligibile din bugetul aprobat prin Contractul de finanțare / ultimul act adițional, care se angajează in PNDR 2014-2020, este de 0 (zero) lei.

I. Articolul 2 din Contractul de Finanțare – Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului. Durata de executie, de valabilitate si monitorizare a contractului de finanțare, se modifica art.2(1) și art.2 (2) după cum urmează:

- 2(1.2) Durata de executie a Contractului de Finanțare este de maxim 36 luni pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj și/sau adaptarea la standarde.
- 2(1.3) Prin excepție de la prevederile art. 2(1.2), durata de executie a prezentului contract este de maxim 24 luni, pentru proiectele de investiții care includ achiziții simple de utilaje, instalații, echipamente și dotări noi, de mijloace de transport specializate, precum și a altor mijloace de transport care nu sunt achiziționate prin leasing financiar.
- 2(2) Durata inițială de executie a contractului prevazuta la art. 2(1.1) poate fi prelungita la solicitarea beneficiarului pana la data limita prevazuta in conformitate cu capitolul 19 din PNDR 2014-2020.

Celelalte prevederi ale Art. 2 nu se modifica.

II. Pentru Beneficiarii publici, modificarea duratei de executie prevăzute la Art. II din prezentul act adițional, este condiționată de prezentarea, în termenul de valabilitate a scrisorii de garanție financiară, a prelungirii acesteia, dar nu mai târziu de data de 28.12.2015, inclusiv pentru scrisorile de garanție financiară ce expiră în intervalul 28.12.2015 - 31.12.2015, corespunzător duratei de executie menționate la Art. II, în condițiile prevăzute la art. 4(5) din contractul cadru de finanțare, sub sancțiunea încetării de drept în condițiile aplicării art. 11(3) din Anexa nr. I – Prevederi generale la contractul de finanțare și a executării scrisorii de garanție financiară.

La Articolul 12 - Modificarea duratei de executie a Contractului de Finanțare din Anexa I Prevederi Generale, se modifica art. 12(4) - in cazul contractelor de finanțare semnate pana in anul 2014, respectiv art. 12(3) - in cazul contractelor de finanțare semnate incepand cu anul 2014, dupa cum urmeaza: "În cazul în care beneficiarul depășește durata de executie de *maxim de 24 luni / respectiv 36 luni*, se aplică o penalitate valorică în procent de 0,1 / 0,5%, la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit, *pentru prelungirea duratei de executie cu maxim 1 an*".


Celelalte prevederi ale Art.12 nu se modifica.

III. În cazul nerespectării prevederilor enunțate mai sus, precum și a celorlalte obligații asumate la semnarea contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a înceta executarea contractului, conform art. 11(3) din Anexa I Prevederi generale după cum urmează:

„11(3) În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/ autorizațiile/ avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadeverate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile

Art. 17 din Anexa I.”.



- IV. **Anexa V – Instrucțiuni de plată** se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul act adițional.
- V. Prezentul Act Adițional, Nota explicativă, Memoriul justificativ și documente justificative atașate, Fișa de verificare, Raportul de Analiză, Nota aprobată de Directorul General Adjunct CRFIR, extrasul de cont, Addendumul de prelungire a perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanție Bancară (dacă este cazul), menționate anterior și Anexa V – Instrucțiuni de plată fac parte integrantă din Contractul de Finanțare.
- Pentru beneficiarii publici**, Addendumul de prelungire a perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanție Financiară devine parte integrantă începând cu data prezentării acestuia la AFIR.
- VI. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.
- VII. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional.


Prezentul act adițional va intra vigoare la data la care este semnat de ultima dintre cele două părți.
Acest Act Adițional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar
Reprezentant legal
CIUPAC IOAN
Data: 26.04.2016
Semnătura



Director Economic/Contabil Șef
Nume/prenume
Data:
Semnătura

Pentru Autoritatea Contractantă
Director General Adjunct CRFIR
Nume/prenume: **Mihaela Nicoleta MAHALEAN**
Data: 26.04.2016
Semnătura



Vizat CCFPP
Nume/prenume
Data:
Semnătura
Ziua 26.04.2016

Compartiment Juridic și Contencios
Nume/prenume
Data: 31.12.2015
Semnătura

Director CRFIR
Nume/prenume:
Data: 31.12.2015
Semnătura





ACT ADIȚIONAL NR. 2/10.05.2016.....

LA CONTRACTUL DE FINANȚARE Nr.

C0430A00T211163200050/24.11.2015 - cod contract FEADR 2014-2020

PENTRU

**ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

Între:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - România, cu sediul în Strada Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1, București, Tel: 031-860.11.02, Fax: 021-315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **David Eugen POPESCU**, în funcția de Director General, prin mandatar **Mihaela Nicoleta MĂHĂLEAN** - Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 Satu Mare, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

și

COMUNA TURT înființată la data de **10.05.1993**, Cod Unic de înregistrare/Autorizație **3896887**, cu sediul **Comuna Turt, Sat Turt, P-ta Eroilor, Nr. 18, Județul Satu Mare**, cod postal **447330**, tel. **0261834672**, fax. **0261834574**, cod APIA **RORO000810152** (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor), reprezentată prin **CIUPAC IOAN** în funcția de Primar, identificat prin B.I./C.I./PASS seria **SM** număr **271659**, CNP **1490523301004**, în calitate de **Beneficiar** pe de alta parte,

s-a încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 din Anexa I la Contractul de finanțare **C0430A00T211163200050/24.11.2015** aferent proiectului cu titlul „**MODERNIZARE DRUMURI DE EXPOATATIE AGRICOLA COMUNA TURT, JUDETUL SATU MARE**”, prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza art. 34 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 și instrucțiunea de lucru FEADR nr. 9, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 455/06.04.2016, însoțită de manualul de procedură privind tranziția angajamentelor de finanțare încheiate potrivit PNDR 2007-2013 cu finanțare din PNDR 2014 - 2020, cod M01-0T, versiunea 05, față de versiunea 04 aprobată prin OMADR nr. 3378/ 29.12.2015, după cum urmează:

I. Articolul 3 – Valoarea contractului. Se modifică art. 3, alin. 3 referitor la cursul de schimb valutar aplicabil la plată, după cum urmează:

3(3) Cursul de schimb utilizat la plată este cel publicat pe pagina web a Băncii Central Europene <http://www.ecb.int/index.html> valabil pentru data de 1 ianuarie a anului în care s-a încheiat actul adițional prin care s-a realizat tranziția.

Celelalte prevederi ale articolului 3 rămân neschimbate.



2. Prezentul Act Adicional, face parte integrantă din Contractul de finanțare.
3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.
4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adicional.
Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adicional este încheiat în două exemplare, ambele originale, din care un exemplar pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar

Reprezentant legal

CIUPAC IOAN

Data: 10.05.2016

Semnătura: _____



Director Economic/Contabil

Nume/prenume _____

Data: _____

Semnătura: _____


Pentru Autoritatea Contractantă

Director General Adjunct CREIR

Mihaela Nicoleta MĂHALEAN

Data: 10.05.2016

Semnătura: _____



**Vizat Compartiment Control Financiar
Preventiv Propriu**

Data: _____

Semnătura: ERDA MIHAELA

10.05.2016

Compartiment Juridic și Contencios

LUCIA M. BOBESCU

Data: 10.05.2016

Semnătura: _____

Director CREIR

Sorin Ioan RADU

Data: 09.05.2016

Semnătura: _____





ACT ADIȚIONAL NR. 3/...09.08.2016
LA CONTRACTUL DE FINANȚARE Nr.

C0430A00T211163200050/24.11.2015 - cod contract FEADR 2014-2020

PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Între:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - România, cu sediul în Strada Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1, București, Tel: 031-860.11.02, Fax: 021-315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **David Eugen POPESCU**, în funcția de Director General, prin mandatar **Mihaela Nicoleta MĂHĂLEAN** - Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 Satu Mare, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

și

COMUNA TURT înființată la data de 10.05.1993, Cod Unic de înregistrare/Autorizație 3896887, cu sediul **Comuna Turt, Sat Turt, P-ta Eroilor, Nr. 18, Județul Satu Mare**, cod postal 447330, tel. 0261834672, fax. 0261834574, cod APIA RO000810152 (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor), reprezentată prin **IRIME IOAN** în funcția de Primar, identificat prin B.I./C.I./PASS seria SM numar 322416, CNP 1631212301001, în calitate de **Beneficiar** pe de alta parte,

s-a încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 din Anexa I la Contractul de finanțare C0430A00T211163200050/24.11.2015 aferent proiectului cu titlul „**MODERNIZARE DRUMURI DE EXPOATATIE AGRICOLA COMUNA TURT, JUDETUL SATU MARE**”, prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei explicative nr. 2127/09.05.2016 și Memoriului justificativ, prin care se solicita **Intocmirea bugetului final, decontrarea TVA-ului și modificare avans** înregistrată la CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 4901/10.05.2016, conform Raportului de Analiză – Partea I emis de CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 2189/01.07.2016 a Raportului de analiză – Partea a II-a emis de către CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 2190/01.07.2016 **după cum urmează:**

1. **Se aproba rectificarea bugetului** cu dezagajare din valoarea eligibilă nerambursabilă în urma finalizării procedurii de achiziție, conform Raportului de Analiză – Partea I emis de CRFIR Satu Mare și a Raportului de analiză – Partea a II-a emis de către CRFIR Satu Mare.

Bugetul prezentului Act Additional completeaza si modifica Bugetul Contractului de finanțare, respectiv **valoarea totală eligibilă a proiectului și finanțarea nerambursabilă se diminuează de la valoarea de 940022 euro la valoarea de 914641 euro, respectiv de la valoarea de 4110998 lei la valoarea de 4000000 lei.**

2. **Articolul 3 – Valoarea Contractului**



La art 3(1), si art 3(2) se actualizeaza textul astfel:

- 3(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de **maxim 4000000 (patrumilioane) lei** echivalentul a **maxim 914641 (nouasutepaisprezecemiisasesutepatruzecisiunu)euro**.
- 3(2) Autoritatea Contractanta se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de **maxim 4000000 (patrumilioane)lei** echivalentul a **maxim 914641 (nouasutepaisprezecemiisasesutepatruzecisiunu)euro**, reprezentand maxim 100% din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificata la alineatul (1).

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este formata din:

	LEI	EURO
Valoare eligibilă nerambursabilă FEADR – TOTAL, din care:	4000000	914641
- până la maxim 100%	-	-
- până la maxim 100%	-	-
Valoare eligibilă nerambursabilă PERE – TOTAL, din care:	-	-
- până la maxim	-	-
- până la maxim	-	-
Valoare eligibilă nerambursabilă - TOTAL	4000000	914641

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data aprobării Raportului de selecție de către Directorul General al Direcției Generale Dezvoltare Rurală– Autoritatea de Management pentru PNDR, publicat pe pagina web a Băncii Central Europe <http://www.ecb.int/index.html>.

3. Articolul 3 Valoarea Contractului

Având în vedere dispozițiile **O.U.G. nr. 74/2009** privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, care abrogă **O.U.G. nr. 67/2006** privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, precum și **Normele Metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 74/2009** aprobate prin **Ordinul MADR nr. 16/2010** la art. 3 din contractul-cadru, după alin. (4) se introduce alin. (5) cu următorul conținut:

3(5). „AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE, în calitate de Autoritate Contractantă va efectua plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute în bugetul indicativ - Anexa III la Contractul de finanțare, până la valoarea maximă de **743414 (saptesutepatruzecisitreimiipatrusutepaisprezece) lei** cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

Beneficiarul public va depune Dosarul Cererii de Plată completat conform Instrucțiunilor de plată, anexa la Contractul de finanțare, la Centrul Regional Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de care aparține, în termenele prevăzute în Declarația de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată

Contravaloarea TVA va fi rambursată numai pentru cheltuielile efectiv realizate și declarate eligibile prin FEADR de către Autoritatea Contractantă.



4. Articolul 4 – Avansuri

La art. 4(3) se modifica textul astfel:

- 4(3) Autoritatea Contractantă poate să acorde un avans de maxim **1600000 (unmilionsasesutmi) lei** și care nu depășește 40% (conform legislației aplicabile în vigoare) din valoarea ajutorului public înscris la Articolul 3 alineatul 2.

2. Prezentul Act Adicional, face parte integrantă din Contractul de finanțare.

3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adicional.

Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adicional este încheiat în două exemplare, ambele originale, din care un exemplar pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar

Reprezentant legal

IRIME IOAN

Data:.....

Semnătura.....

Director Economic/Contabil Șef

Nume/prenume

Data:.....

Semnătura.....

Pentru Autoritatea Contractantă

Director General Adjunct CRFIR

Mihaela Nicoleta MAHALEAN

Data: 06.07.2016

Semnătura.....

Vizat Compartiment Control Financiar

Prezentul Act Adicional este încheiat în două exemplare, ambele originale, din care un exemplar pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru beneficiar.

VIZAT HENRI CONTROL FINANCIAR

PREVENȚIV PROPRIU

Data:.....

Semnătura.....

Ziua 06 Luna 07 Anul 2016

Compartiment Juridic și Contencios

Luci An Bosca

Data: 06.07.2016

Semnătura.....

Director CRFIR

Sorin Ioan RADU

Data: 06.07.2016

Semnătura.....





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE



ANEXA III- CONTRACT DE FINANȚARE

Act adițional nr.3 - Bugetul Indicativ al Proiectului Măsura 125A (valori LEI și TVA)

Denumire solicitant: COMUNA TURT

Cod unic de înregistrare: 3896887

Titlu proiect: "MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA COMUNA TURT, JUDETUL SATU MARE "

Contract de finantare nr.:C0430A00T211163200050/24.11.2015



Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:	0	0	0
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului		0	0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0	0	0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0	0	0
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0	0	0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:	274.100	168.891	442.991
3.1 Studii de teren	0	45.758	45.758
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	61.000	0	61.000
3.3 Proiectare si inginerie	110.600	55.291	165.891
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie		30.000	30.000
3.5 Consultanta	65.000	37.842	102.842
3.6 Asistenta tehnica	37.500	0	37.500
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:	3.011.229	0	3.011.229
Construcții si lucrări de intervenții - total, din care:	3.011.229	0	3.011.229
4.1 Construcții si instalatii	3.011.229	0	3.011.229
4.2 Montaj utilaj tehnologic	0		0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)	0		0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice	0	0	0
4.5 Dotari	0	0	0
4.6 Active necorporale	0	0	0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	714.671	0	714.671
5.1 Organizare de santier	3.848	0	3.848
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizării de santier	3.848	0	3.848
5.1.2 cheltuieli conexe organizării santierului	0	0	0
5.2 Comisioane, taxe	677.398	0	677.398
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute	33.425	0	33.425
Procent cheltuieli diverse si neprevazute		1%	
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	0	0	0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare		0	0
6.2 Probe tehnologice si teste	0	0	0
TOTAL GENERAL	4.000.000	168.891	4.168.891
Verificare actualizare	actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0	0	0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	4.000.000	168.891	4.168.891
Valoare TVA	0	743.414	743.414
TOTAL GENERAL inclusiv TVA		4.912.305	

VALOAREA PROIECTULUI	Data întocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului Justificativ		28/03/2012
	Curs EURO		4,3733
	LEI	EURO	
VALOARE TOTALA	4.912.305	1.123.249	
VALOARE ELIGIBILA	4.000.000	914.641	
VALOARE NEELIGIBILA	912.305	247.694	

Plan Financiar - EURO

	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nerambursabila)	4.000.000		4.000.000
Cofinantare privata, din care:	0	0	0
- autofinantare	0	0	0
- imprumuturi	0	0	0
Buget local	0	912.305	912.305
TOTAL PROIECT	4.000.000	912.305	4.912.305
Procent contributie publica	100,00%		
Avans solicitat	1.600.000		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	40,00%	Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public	



ACT ADIȚIONAL NR. 4/.....^{20.10.2017}
LA CONTRACTUL Nr. C0430A00T211163200050/24.11.2015

PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
ROMANIA

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - România, cu sediul în Strada Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1, București, Tel: 031-860.11.02, Fax: 021-315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **Adrian Ionut CHESNOIU**, în funcția de Director General, prin mandatar **Mihaela Nicoleta MĂHĂLEAN - Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 Nord-Vest Satu Mare**, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

Si

COMUNA TURT înființată/autorizată la data de 10.05.1993, Cod Unic de înregistrare/Autorizație 3896887, cu sediul în județul Satu Mare, comuna Turt, sat Turt, P-ta Eroilor, nr. 18, cod poștal 447330, tel. 0261-834672, fax 0261834574, cod RO000810152 (Cod Unic de Inregistrare in Registrul Fermierilor), reprezentată prin **IRIME IOAN** în funcția de **Primar**, identificat prin C.I. seria SM, nr. 322416, CNP 1631212301001 în calitate de Beneficiar pe de alta parte,

au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

I. Având în vedere Articolul 9 din Anexa I la Contractul de Finanțare nr. **C0430A00T211163200050/24.11.2015** (codul contract PNDR 2014-2020), aferent proiectului cu titlul „**MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA COMUNA TURT, JUDETUL SATU MARE**” prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei explicative nr. 3682/22.08.2017, Memoriului justificativ, prin care se solicita **modificari de natura tehnica si rectificari bugetare** înregistrată la CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 11284/24.08.2017, **conform** Raportului de Analiză – Partea I emis de CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 3823/17.10.2017, a Raportului de analiză – Partea a II-a emis de către CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 3824/17.10.2017, **după cum urmează:**

- 1. Se aproba modificari de natura tehnica și rectificari bugetare**, conform Raportului de Analiză – Partea I emis de CRFIR Satu Mare si a Raportului de analiză – Partea a II-a emis de către CRFIR Satu Mare, fara modificarea valorii totale eligibile si finantarea nerambursabila a proiectului.



Bugetul prezentului Act Adicional completeaza si modifica Bugetul Contractului de finantare, respectiv valoarea totala eligibila a proiectului si finantarea nerambursabila ramane la valoarea de 4.000.000 lei, respectiv la valoarea de 914.641 euro.

II. Prezentul Act Adicional, daca este cazul bugetul prezentului Act Adicional, Rapoartele de analiză documentatia depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

III. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

IV. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adicional. Prezentul act aditional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adicional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar

Reprezentant legal

IRIME IOAN

Data: 20.10.2017

Semnătura: [Signature]

Director Economic/Contabil Șef

Nume/prenume

Data:

Semnătura.....

Pentru Autoritatea Contractantă

Director General Adjunct CRFIR

Mihaela Nicoleta MĂHALEAN

Data: 19.10.2017

Semnătura: [Signature]

Vizat Compartiment Control Financiar

PREVENTIV PROPRIU		
Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale		
COMPARTIMENTUL FINANCIAR		
PREVENTIV PROPRIU		
Data:		
Semnătura:	[Signature]	
Ziua	Luna	Anul
17	10	2017

Compartiment Juridic și Contencios

[Signature]

Data: 18.10.2017

Semnătura: [Signature]

Director CRFIR

Sorin Ioan RADU


Data: 17.10.2017

Semnătura: [Signature]





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE
ANEXA III - CONTRACT DE FINANȚARE



Act Adțional nr. 4 al Proiectului Măsura 4.3

Denumire solicitant: COMUNA TURT

Cod unic de înregistrare: 3896887

Titlu proiect: „MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA COMUNA TURT, JUDETUL SATU MARE”

Contract de finanțare nr.: C0430A00T211163200050/24.11.2015

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	RON	RON	RON
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	0	0	0
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului	0	0	0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0	0	0
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0	0	0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	274.139	168.891	443.030
3.1 Studii de teren	0	45.758	45.758
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	61.039	0	61.039
3.3 Proiectare și inginerie	110.600	55.291	165.891
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție	0	30.000	30.000
3.5 Consultanță	65.000	37.842	102.842
3.6 Asistență tehnică	37.500	0	37.500
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	3.011.190	0	3.011.190
A - Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:	3.011.190	0	3.011.190
4.1 Construcții și instalații	3.011.190	0	3.011.190
4.2 Montaj utilaj tehnologic	0	0	0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	0	0	0
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziții specifice	0	0	0
4.5 Dotări	0	0	0
4.6 Active necorporale	0	0	0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	714.671	0	714.671
5.1 Organizare de șantier	3.848	0	3.848
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	3.848	0	3.848
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2 Comisioane, taxe	677.398	0	677.398
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	33.425	0	33.425
Procent cheltuieli diverse și neprevăzute		1,02%	
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	0	0	0
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2 Probe tehnologice și teste	0	0	0
TOTAL GENERAL	4.000.000	168.891	4.168.891
Verificare actualizare	actualizare mai mică de 6% din valoarea eligibilă		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0		0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	4.000.000	168.891	4.168.891
Valoare TVA		743.414	743.414
TOTAL GENERAL inclusiv TVA		4.912.305	
VALOAREA PROIECTULUI	Data aprobării Raportului de selecție/Erata la Raportul de selecție/Raportului de contestații		28.3.2012
	Curs EUR		4,3733
VALOARE TOTALA	RON	EUR	
	4.912.305	1.123.249,03	
VALOARE ELIGIBILĂ	4.000.000	914.641,12	
VALOARE NEELIGIBILĂ	912.305	208.607,92	

Plan Financiar

	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	4.000.000		4.000.000
Cofinanțare privată, din care:	0	0	0
- autofinanțare			0
- împrumuturi			0
Buget local		912.305	912.305
TOTAL PROIECT	4.000.000	912.305	4.912.305
Procent contribuție publică	100%		
Avans solicitat	1.600.000		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	40,00%	Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public	



ACT ADIȚIONAL NR. 51...09...11...2017
LA CONTRACTUL DE FINANȚARE Nr.

C0430A00T211163200050/24.11.2015 - cod contract FEADR 2014-2020

PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Între:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - România, cu sediul în Strada Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1, București, Tel: 031-860.11.02, Fax: 021-315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **Adrian Ionut-CHESNOIU**, în funcția de Director General, prin mandatar **Mihaela Nicoleta MĂHĂLEAN** - Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 Satu Mare, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

Și

COMUNA TURT înființată la data de 10.05.1993, Cod Unic de înregistrare/Autorizație 3896887, cu sediul Comuna Turt, Sat Turt, P-ta Eroilor, Nr. 18, Județul Satu Mare, cod postal 447330, tel. 0261834672, fax. 0261834574, cod APIA RO000810152 (Cod Unic de înregistrare în Registrul Fermierilor), reprezentată prin **IRIME IOAN** în funcția de Primar, identificat prin B.I./C.I/PASS seria SM număr 322416, CNP 1631212301001, în calitate de **Beneficiar** pe de alta parte,

s-a încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 din Anexa I la Contractul de finanțare C0430A00T211163200050/24.11.2015 aferent proiectului cu titlul „**MODERNIZARE DRUMURI DE EXPOATATIE AGRICOLA COMUNA TURT, JUDETUL SATU MARE**”, prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei explicative nr. 3686/22.08.2017 și Memoriului justificativ, prin care se solicită **prelungirea termenului de executie fara aplicarea penalizarii de 0,1%**, înregistrată la CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 10504/22.08.2017, *Formularului C1.3 de solicitare a informatiilor suplimentare inregistrat la SIBA-CRFIR 6 SM cu nr. 157S/18.09.2017 la care beneficiarul a raspuns cu adresa nr . 1732S/23.10.2017*, conform Raportului de Analiză – Partea I emis de CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 4084/06.11.2017 a Raportului de analiză – Partea a II-a emis de către CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 4085/06.11.2017, **după cum urmează:**

I. Articolul 2 – Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului.
Durata de executie, de valabilitate si monitorizare a contractului de finantare.
La art 2(1) se actualizeaza textul astfel:

2(1) Durata de execuție și de valabilitate a prezentului contract începe la data semnării acestuia de către ambele părți.



Durata de realizare a investiției și implementare a proiectului este de **24 luni**, dar nu mai târziu de data de **24.11.2017**, și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

Durata de execuție a Contractului de Finanțare cuprinde durata de realizare a investiției și implementare a proiectului (inclusiv derularea procedurii de achiziții) la care se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.

Durata de realizare a investiției și implementare a proiectului cuprinde durata de desfășurare a procedurii de achiziții conform prevederilor art. 3(4) și art. 3(6) din Anexa I Prevederi Generale la care se adaugă durata de realizare/ execuție efectivă a investiției/proiectului, conform mențiunii din cererea de finanțare (inclusiv perioada de implementare a standardului nou introdus până la data de --, dacă este cazul).

2. Prezentul Act Adicional, face parte integrantă din Contractul de finanțare.

3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adicional.

Prezentul act aditional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adicional este încheiat în două exemplare, ambele originale, din care un exemplar pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar
Reprezentant legal

IRIME IOAN

Data: 09.11.2017

Semnătura: [Semnătură]




Pentru Autoritatea Contractantă
P. Director General Adjunct CRFIR

Sorin Ioan RADU

Data: 07.11.2017

Semnătura: [Semnătură]



Director Economic/Contabil Șef

Nume/prenume


Data:

Semnătura:

Vizat Compartiment Control Financiar
Preventiv Propriu

Data:

Semnătura: [Semnătură]




Compartiment Juridic și Contencios

[Semnătură]

Data: 07.11.2017

Semnătura: [Semnătură]



P. Director CRFIR

Lucian OPRUTA

Data: 06.11.2017

Semnătura: [Semnătură]





ACT ADIȚIONAL NR. 6/...16.01.2018
LA CONTRACTUL DE FINANTARE Nr.
C0430A00T211163200050/24.11.2015 - cod contract FEADR 2014-2020

PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Între:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - România, cu sediul în Strada Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1, București, Tel: 031-860.11.02, Fax: 021-315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **Adrian Ionut-CHESNOIU**, în funcția de Director General, prin mandatar **Mihaela Nicoleta MĂHĂLEAN** - Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 Satu Mare, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

Și

COMUNA TURT înființată la data de 10.05.1993, Cod Unic de înregistrare/Autorizație 3896887, cu sediul **Comuna Turt, Sat Turt, P-ta Eroilor, Nr. 18, Județul Satu Mare**, cod postal 447330, tel. 0261834672, fax. 0261834574, cod APIA RO000810152 (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor), reprezentată prin **IRIME IOAN** în funcția de Primar, identificat prin B.I/C.I/PASS seria SM număr 322416, CNP 1631212301001, în calitate de **Beneficiar** pe de alta parte,

s-a încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 din Anexa I la Contractul de finanțare C0430A00T211163200050/24.11.2015 aferent proiectului cu titlul „**MODERNIZARE DRUMURI DE EXPOATATIE AGRICOLA COMUNA TURT, JUDETUL SATU MARE**”, prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei explicative nr. 4861/12.12.2017 și Memoriului justificativ, prin care se solicită **prelungirea termenului de executie fara aplicarea penalizarii de 0,1%** ,înregistrată la CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 3175S/13.12.2017 , *Formularului C1.3 de solicitare a informatiilor suplimentare inregistrat la SIBA-CRFIR 6 SM cu nr. 3189S/13.12.2017 la care beneficiarul a raspuns cu adresa nr . 170S/10.01.2018*, conform Raportului de Analiză – Partea I emis de CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 51/10.01.2018 a Raportului de analiză – Partea a II-a emis de către CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 52/10.01.2018 ,**după cum urmează:**

I. Articolul 2 – Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului.

Durata de executie, de valabilitate si monitorizare a contractului de finantare.

La art 2(1) se actualizeaza textul astfel:

2(1) Durata de execuție și de valabilitate a prezentului contract începe la data semnării acestuia de către ambele părți.



Durata de realizare a investiției și implementare a proiectului este de **28 luni**, dar nu mai târziu de data de **24.03.2018**, și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

Durata de execuție a Contractului de Finanțare cuprinde durata de realizare a investiției și implementare a proiectului (inclusiv derularea procedurii de achiziții) la care se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.

Durata de realizare a investiției și implementare a proiectului cuprinde durata de desfășurare a procedurii de achiziții conform prevederilor art. 3(4) și art. 3(6) din Anexa I Prevederi Generale la care se adaugă durata de realizare/ execuție efectivă a investiției/proiectului, conform mențiunii din cererea de finanțare (inclusiv perioada de implementare a standardului nou introdus până la data de --, dacă este cazul).

2. Prezentul Act Adicional, face parte integrantă din Contractul de finanțare.

3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adicional.

Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adicional este încheiat în două exemplare, ambele originale, din care un exemplar pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar
Reprezentant legal
IRIME IOAN

Data: 16.01.2018

Semnătura: [Semnătură]



Pentru Autoritatea Contractantă
Director General Adjunct CRFIR
Nicoleta Mihaela MAHALEAN

Data: 16.01.2018

Semnătura: [Semnătură]



Director Economic/Contabil Șef

Nume/prenume

Data:

Semnătura:

Vizat Compartiment Control Financiar

Preventiv Propriu

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Compartimentul Financiar

Data: 11.01.2018

Semnătura: ERD G. MARCȘA

Ziua: 11 Luna: 01 Anul: 2018

[Semnătură]

Compartiment Juridic și Contencios

HORVAT CIPRIAN

Data: 11.01.2018

Semnătura: [Semnătură]

[Semnătură]

Director CRFIR

Sorin Ioan RADU

Data: 10.01.2018

Semnătura: [Semnătură]

[Semnătură]



AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Adresa: municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8A, jud. Satu Mare

Telefon 0361-806.242; Fax 0261-806.023; crfir6satumare@afir.info; www.afir.info